_ ZMLUVA O DIELO
»Vystavba energeticky pasivnej hasi¢skej stanice“

uzavreta v stlade s ustanoveniami § 536 a nasl. ako aj ostatnymi suvisiacimi ustanoveniami
zakona &. 513/1991 Zb. (Obchodny zakonnik) v zneni neskorsich predpisov v nizdie uvedeny
deri medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami:

1. ~ DHZ Pole
so sidlom: Fararske 27, 917 01 Trnava
ICO: 42 178 606
DIC: 2023038380
IC DPH: SK2023038380
Bankove spojenie: Tatra banka a.s.
gislo udtu: 2925864686/1100
zastupena: Jozef Hambalek, predseda zdruzenia
Zapisany v: Register obéianskych zdruzeni vedeny Ministerstvom vnitra SR

pod €. VVS/1-900/90-35747

(v dalSom texte oznaceny len ako ,objednavatel”)
na jednej strane

2. S-PROGRESS s.r.o.

so sidiom: Pod Rovnicami 41, 841 04 Bratislava
1ICO: : 35733829
DIC: 2020219421
IC DPH: SK 2020219421
Bankové spojenie: Sberbank Slovensko, a.s.
¢islo udtu: 4060008205/3100
zastupena: Ing. Vladimir Spiess, Ing. Mgr. lveta Spiessova -
konatelia spoloénosti
Zapisany v: Obchodnom registri vedenom Okresnym sudom Bratislava |,

oddiel Sro, vlozka ¢. 16102/B

(v dalSom texte oznaceny len ako ,zhotovitel")
na strane druhe;j

Preambula

Objednavatel na obstaranie predmetného diela pouzi postup verejného obstaravania
v zmysle Zakona &. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov, priéom vitazom tohto obstaravania sa stal zhotovitel.

Objednavatel ma zaujem uskutoénit vystavbu energeticky pasivne] hasitskej stanice v
Trnave, akedze zhotovitel ma v8etko potrebné materidine, odborné, technické
a organizaéné zabezpelenie potrebné pre vystavbu diela s ndzvom ,Vystavba hasiske]
stanice”, rozhodli sa zmluvné strany na uzatvoreni tejto zmluvy o dielo za podmienok nizsie
dohodnutych.

Clanok 1
Zmiuvné strany

1. Objednavatel prehlasuje, ze je ob&ianskym zdruzenim riadne zaloZzenym a zapisanym
podla slovenského pravneho poriadku v Registri ob&ianskych zdruzeni, vedenom
Ministerstvom vnutra SR pod &. VVS/1-900/90-35747.

2. Zhotovitel prehlasuje, Ze je pravnickou osobou riadne zaloZzenou a zapisanou podia
slovenského pravneho poriadku v Obchodnom registri vedenom Okresnym sudom




Bratislava |, odd. Sro, viozka &islo 16102/B. Zhotovitel zaruéuje, Ze ma pre svoju &innost
véetky povolenia a licencie, ktoré st nevyhnutné k riadnemu vykonaniu diela podfa tejto
zmluvy, a Ze tieto povolenla sU postaéujuce k tomu, aby mohol zhotovitel dielo zahajit
a riadne dokonéit.

Clanok 2
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitela v dohodnutom termine pinenia
avsllade s podmienkami stanovenymi touto zmluvou zhotovit aodovzdat pre
objednavatela dielo (blizsia Specifikicia predmetu zmluvy je uvedena v ods. 2 tohto
glanku) a tomu zodpovedajlici zavazok objednavatela zaplatit zhotovitefovi dohodnutd
cenu diela.

Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat pre objednavatela v silade s vychodiskovymi
podkladmi,. blizéie $pecifikovanymi v ods. 3 tohto &lanku, vystavbu hasi¢skej stanice
v Trnave (dalej tieZ len ako ,dielo). Dielo bude realizované na pozemkoch parc. €.
10602/14, nachadzajucich sa v okrese Trnava, obec: Trnava, katastraine Gzemie:
Fararske (dalej tieZ len ako ,stavenisko®), tak ako to blizsie vyplyva z projektovej
dokumentécie stavby vypracovanej spoloénostou Createrra s.r.o., Hruby Sar 15, 903 01
Senec.

Vychodiskovymi podkladmi su:

- pravoplatné stavebné povolenia {priloha €. 1 k tejto zmluve),

- inziniersko geologicky a hydrogeologicky prieskum vypracovany spolo&nostou AG &
G, s.r.0., Dubravska cesta 9, 841 04 Bratislava (priloha €. 2 k tejto zmluve),

- realizaény projekt pre stavbu ,Novostavba Administrativnej budovy DHZ POLE"
vypracovany spoloénostou Createrra s.r.0. (priloha €. 2 k tejto zmluve),

- zavazny vykaz vymer pre stavbu ,Novostavba Administrativnej budovy DHZ POLE"
vypracovany spoloénostou Createrra s.r.o. (priloha €. 4 k tejto zmluve).

(dalej spolu len ako ,vychodiskové podkiady*).

Zhotovitel sa s vychodiskovymi podkladmi, ktoré tvoria sudast' tejto zmluvy oboznamil
pred podpisom tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskor
véak do desiatich (10) dni odo dha podpisu tejto zmiuvy alebo pri vychodiskovych
podkladoch, ktoré netvoria sudast tejto zmluvy, do desiatich (10) dni odo dna ich
obdrzania, oznamit objednavatefovi pripadnu nevhodnost vychodiskovych podkladov
alebo ich &asti pre zhotovenie diela a dévody tejto nevhodnosti. Na nevhodnost projektu
je zhotovitel povinny upozornit len v pripade, ak mohol vzhiadom na svoju
podnikatelskl prax a stav odborne dostupnych poznatkov takd skutoCnost rozpoznat.
Objednavatel sa zavazuje najneskdr do troch (3) dni odo dnia doruCenia tohoto
oznamenie oznamit zhotovitelovi, & na vychodiskovych podkladoch trva alebo &i suhlasi
s ich zmenou.

Pre vylugenie akychkofvek pochybnosti sa konstatuje, Ze sGdastou diela su okrem

vybudovania hasiéskej stanice aj |

- buracie prace v sulade s vychodiskovymi podkladmi,

- dodanie prislu§nych atestov a certifikatov od zabudovanych materialov a vyrobkov

- vyhotovenie prislugnych sprav o odbornych prehliadkach a skuskach zariadeni,

- vykonanie prisluénych odbornych prehliadok a odbornych skisok v rozsahu STN,
v pripade indtalacie vyhradenych technickych zariadeni podfa vyhlasky 508/2009 Z.
z. vratane vykonania véetkych postupov vyplyvajicich z tejto vyhlasky,

- dodanie dokladov o vyuzZiti a zne$kodneni vSetkych odpadov, ktoré vzniknd pri
realizacii diela na povolené skladky,



- kompletna dprava prifahlych pozemkov objednavatela nezastavanych stavbou,
‘vysadba zelene a iné Upravy, vSetko podla pokynov objednavatela,

- riadne vyhotovenie dokumentacie skutoéného vyhotovenia diela v poéte 1 pare
v elektronicke] podobe a 1 pare v tlatenej podobe, ktora bude odovzdana
objednavatelovi pri odovzdani diela podla tejto zmluvy.

Clanok 3
Den zahajenia realizacie diela, ¢as plnenia

Zhotovitel prehlasuje, Ze ku diu podpisu tejto zmluvy prevzal pripravené stavenisko
a zahaji vykonavanie diela.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo riadne najneskdr do 5 mesiacov od podpisu
zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje, ze riadne vykonané dielo prevezme od zhotovitela a bude
platit za jeho zhotovenie dohodnutd cenu podia &l. 9 tejto zmluvy.

Clanok 4
Stavenisko a stavebné vyrobky

Zhotovitel sa zavadzuje pred zahjjenim prac oboznamit sa s formou, povahou
a podmienkami  staveniska, vratane v8etkych  hydrologickych,  klimatickych
a geotechnickych podmienok a ekologickych aspektov staveniska.

V suvislosti so staveniskom je zhotovitel povinny zabezpecit najma, avsak nie vyluéne:

- aby na stavenisko nemali pristup nepovolané osoby, a to hajméa na miesta kde mdze
déjst k ohrozeniu Zivota alebo zdravia, priSom za nepovolané osoby sa nebudy
povazovat zamestnanci objednavatela alebo oscby nim poverené v suvislosti so
zhotovovanim diela,

- odvoz alebo likvidaciu stavebného odpadu,

- strazenie staveniska pocas realizacie diela a to na vlastné naklady zhotovitela,

- poriadok a istotu na stavenisku, v jeho okoli a na uzivanych inZinierskych SIetach ak
znedistenie &i neporiadok boli spdsobené stavbou ,

- bezpeénost a ochranu zdravia vsetkych oséb nachadzajumch sa na stavenisku
a poZiarnu ochranu staveniska a diela, pouéenie osdb nachadzajucich sa na
stavenisku o bezpeénosti a ochranu zdravia a poZiamej ochrane staveniska a diela,

- predchadzanie $kodam na majetku tretich oséb,

- koordinaciu bezpecnosti na stavenisku v zmysle §6 Nariadenia vlady SR &. 396/2006
Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko,

- ochranu Zivotného prostredia na stavenisku a v jeho bezprostrednej blizkosti pred
negativnymi désledkami &innosti zhotovitela na zaklade tejto zmluvy,

- preventivne opatrenia za Uucelom predchadzania vzniku $kéd na majetku tretich osdb
v désledku realizacie diela, _

- pred zacatim druhej fazy preberacieho konania (&l. 11 ods. 7 tejto zmluvy)
odstranenie vsetkych zariadeni staveniska, stavebného materidlu a odpadu zo
staveniska, vycistenie staveniska,

- na stavenisku v kancelarii stavbyvedlceho podas celého zhotovovania diela,
dostupnost’ projektove] dokumentacie overenej prislusnym stavebnym dradom
(odovzdane] objednavatelom zhotovitelovi), potrebnej na uskutoériovanie diela a na
vykon Statneho stavebného dohladu.

Zhotovitel' si na svoje naklady zabezpedi pofas realizacie diela potrebné dodavky
elektriny, vody a dalSich energii a médii na stavenisku, ato vratane vsetkych
prejednani, zriadenia pripojok a in3falacie meradov arozvodov. Systém rozvodov a
vSetky pouzité zariadenia budu v sulade s prisludnymi STN. Zhotovitel v plnej vyske
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znasa vietky poplatky za elektrinu, piyn, vodné, stoéné a dalSie zdroje a sluzby aZ do
uplného dokonéenia diela, vratane poplatkov za pripojenie. Zmluvné strany sa dohodli,
ze v pripade, Ze tieto dodavky elekiriny, vody a dalSich médii na stavenisku budu zo
strany dodavatefov energil fakturované objednavatelovi, tento ich bude dalegj
refakturovat zhotovitelfovi, pricom tato diastka bude zapoditana s pohladavkou
zhotovitefa na zaplatenie ceny diela v zmysle tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpeit vietky stavebne vyrobky nevyhnutné pre zhotovenie
diela adopravit ich na stavenisko, ak sa v konkrétnom pripade nedohodne
s objednavatelom inak.

Ohladne stavebnych vyrobkov, kioré zhotovitel zabezpedi pre objednavatela v suvislosti
s0 zhotovenim diela ma zhotovitel postavenie predavajlceho a objednavatel postavenie
kupujuceho. Cena stavebnych vyrobkov, ake aj naklady na dopravenie stavebnych
vyrobkov na stavenisko s uz zahrnuté v cene za dielo.

Zhotovitel znaga nebezpedenstvo skody na stavebnych vyrobkoch, ktoré zabezpedil pre
zhotovenie diela a ostava ich vlastnikom az do doby, ked sa spracovanim stanu
stuéastou diela.

Pokial da objednavatel pokyn, Ze sa c&ast diela bude zhotovovat zo stavebnych
vyrobkov nim ur€enych, zhotovitel sa zavdzuje na naklady objednavatela bez
zbyto€ného odkladu preskumat vhodnost pouzitia tychto stavebnych vyrobkov a
upozornit objednavatela na pripadni nevhodnost’ stavebnych vyrobkov a na désledky
pouzitia tychto nevhodnych stavebnych vyrobkov na vady diela. Pokial napriek
upozorneniu zhotovitela na nevhodnost stavebného vyrobku objednavatel trva na jeho
pouziti, zhotovitel nezodpoveda za vady diela spdsobené nevhodnostou stavebného
vyrobku. Zhotovitel v8ak zodpoveda za vady diela, ktoré vznikli v désledku nevhodnosti
stavebného vyrobku, pokial na nevhodnost' zhotovitel objednavatela neupozornil.

Za stavebné vyrobky prevzaté od objednavatefa podla predchadzajuceho bodu na
zapracovanie do diela zodpoveda zhotovitel ako skladovatel podfa Obchodného
zakonnika.

Zhotovitel sa zavazuje uhradit vSetky poplatky spojené s doéasnym uzivanim verejnych
pléch a komunikacii v suvislosti s pristupom na stavenisko.

Clanok 5
Stavebny dennik

Zhotovitel' sa zavazuje viest stavebny dennik na stavenisku odo dfia zadatia prac na
diele az do dha podpisania konedného preberacieho protokolu. UZelom vedenia
stavebneho dennika je moznost kontroly priebehu zhotovovania diela zo strany
objednavatela. Prostrednictvom stavebného dennika nebude uskutoériovana Ziadna
komunikacia medzi objednavatefom a zhotoviteflom, ani medzi tretimi stranami.
Stavebny dennik bude na stavenisku nepretrzite k dispozicii tak, aby bolo mozné doriho
vykonavat zapisy a aby objednavatel mohel priebeZne kontrolovat’ uskutoériovanie diela.

Do stavebného dennika vykonava zaznamy prioritne zhotovitel, ako aj osoby uvedené
v tomto odseku. Do stavebného dennika sa zapisuju:

- v8etky dolezité okolnosti tykajlce sa zhotovovania diela,

- Udaje o odchylkach od projektovej dokumentacie alebo od podmienok uréenych
v tradnych povoleniach a ddvody tychto odchylok,

- faktické skutoénosti ovplyvriujlce zhotovovanie diela,

- udaje oukonoch uskutoénenych na zaklade pokynov objednavatela, najma
o uskutoénenych napravnych opatreniach,
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- datum navstevy staveniska, zistené skutoénosti aopatrenia osoby opravnenegj
vykonavat' §tatny stavebny-dohlad a osoby vykenavajucej statny dozor,

- zapisy objednavatela alebo akychkolvek inych osdb poverenych objednavatelom
vykonom &asti diela,

- zapisy projektanta, geodeta a kartografa diela.

Zapisy do stavebného dennika vykonavaju za zhotovitela osoby poverené zhotovitelom,
prioritne stavbyveduci. Zapisy su vykonavané vo forme pravidelnych zaznamov
vykonavanych denne a mimoriadnych zaznamov. Denny zaznam sa vykona v den
uskutoCnovania diela po ukonéeni véetkych prac.

Pokial su su&astou zaznamov stavebného dennika pripomienky, Ziadosti, stanoviska
zhotovitela voéi objednavatelovi, zavazuje sa ich zhotovitel doruéit' zarover spésobom
stanovenym v tejto zmluve.

Clanok 6
Pokyny objednavatefa

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat dielo vsllade s vychodiskovymi podkladmi
a odsuhlasenymi pokynmi objednavatela.

Objednavatel je opravneny zadavat zhotovitelovi pokyny, ktorymi dielo upresni, zmeni
alebo doplini. Ak pokyn vyZaduje iné naroky na cenu diela alebo termin jeho dokonéenia
ako bolo predpokladané zhotovitelom, predloZi zhotovitel bez zbytoéného odkladu navrh
dodatku k zmluve o dielo. Ak objednavatel navrh dodatku neodsuhlasi, mdze od tejto
zmluvy odstupit. Ak neodstipi do 7 dni od obdrzania navrhu dodatku, zhotovitel bude
postupovat podla vychodiskovych podkiadov. V pripade rozporu s postupom prac mdze
zhotovitel prace na stavbe prerusit az do rozhodnutia veci. Cas medzi prerugenim prac
az do rozhodnutia o dalSom postupe sa do lehoty na vykonanie diela nepocita.

Bez zbytoéného odkladu po obdrzani pokynu objednavatela zhotovitel upozorni
objednavatela na pripadnt nevhodnost pokynu a na désledky vykenania tohto pokynu
na dielo, jeho vady alebo priebeh jeho zhotovenia. Pokial napriek upozorneniu
zhotovitela na nevhodnost pokynu objednavatel trvd na jeho pouziti, zhotovitel
- nezodpoveda za vady diela spdsobené nevhodnostou pokynu. Pokyn, ktory sa odli$uje
od projektového rieSenia alebo ho meni &i dopliivje, je objednavatel povinny predloZit
vratane prisludného zmeneného projektového vykresu a suhlasu projektanta.

Clanok 7
Stavebny dozor

Objednavate!l alebo nim poverena osoba vykonava stavebny dozor. Za tym Géelom ma
objednavatel alebo osoba poverena vykonom stavebného dozoru prave na pristup na
stavenisko, na predloZzenie projektovej dokumentacie, vzoriek stavebnych vyrobkov a na
kontrolu stavebného dennika. Stavebny dozor vykonava svoju éinnost pravideine
a podfa potreby.

~ Clanok 8
Subdodavatelia

Zhotovitel' je opravneny plnit svoje zavazky podia tejto zmluvy aj prostrednictvom
subdodavatelov, pritom vSak nesie rovnakd zodpovednost, ako keby dielo vykonaval
sam. Zhotovitel je povinny bezodkiadne oznamit objednavatelovi kazdého svojho
subdodavatela participujuceho na vykonavani diela.

Ak hodnota subdodavky konkrétneho subdodavatela pre objednavatela presahuje
33.000 EUR bez DPH, zhotovitel si k pouzitiu predmetného subdodavatela vopred
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vyZiada suhlas objednavatela, ktory nebude zhotovitelom bez vazneho dévodu
odoprety. Pokial v8ak subdodavatel nevykonava zadanu Cast diela riadne a v&as do tgj
miery, Ze tym mézZe byt ohrozené zachovanie harmcnogramu realizacie diela alebo
terminu odovzdania diela, resp. ak vykon prac subdodavatefom trpi zavaznymi vadami,
je zhotovitel povinny na pokyn objednavatefa tohto subdodavatefa z vykonu prac na
diele odvolaf a nahradit ho bez zbytofného odkladu novym subdodavatelom alebo
prace na dotknutej Casti diela bez zbytoéného odkladu vykonat’ sam.

Clanok 9
Cena diela a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo vo vy3ke 330.544,52 - EUR bez DPH, resp.
396.653,54,- EUR s DPH.

Cena za dielo je cenou pevnou za oceneny rozsah prac adodavok uréeny podla
vychodiskovych podkiadov, na jej vyS8ku nemaju vplyv iné faktory, ak nizsie nie je
uvedené inak, a to najma ale bez obmedzenia:

- inflacia, zmeny vymenného kurzu eura kinym menam, ako aj akychkolvek inych
ekonomickych ukazovatelov, '

- zmeny cien rozhodujucich stavebnych vyrobkov, zmeny cien energii alebo
prepravnych nakladov.

Pripadna zmena vySky alebo zavedenie novych dani alebo poplatkov &tatu alebo
miestnej samospravy ma vplyv na cenu, a tato bude upravena podla platnej legislativy.

Cena diela bola stanovena na zaklade rozpodtu (priloha €. 4 k tejto zmluve) zhotovitela
vyhotovenom podfa vykazu vymer. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze rozpodet je v sulade
s vychodiskovymi podkladmi a je teda uplny v rozsahu upravy nasledujuceho bodu.

Zhotovitel ma narok na primerane zvySenie ceny, ak sa pocas vykonavania diela objavi
potreba dodavok alebo €innosti nezahrnutych do rozpoétu. Ich vykonanie, rozsah a cena
sa medzi zhotovitelom a objednavatelom vopred schvali vo forme pisomného dodatku
k tejto zmluve. Zhotovitel zodpoveda za vypoléet mnozstva vyrobkov a materidiov
potrebnych pre riadne auplné vykonanie diela podla predlozenej projektove;
dokumentacie. Zhotovitel si nembdze ztitulu neuplnosti tohto vypoétu narokovat
primerané zvysenie ceny za dielo, ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.

Zhotovitel ma viak pravo na primerané zvySenie ceny diela a/alebo Upravu terminu na
vykonanie diela ak, po uzavreti tejto zmluvy

- saobjavi potreba dodavok alebo dinnosti, ktoré zhotovitel nemdhol predvidat v ¢ase
spracovania rozpoétu diela,

- objednavatel pokynom poZaduje zmenu, rozSirenie alebo doplnenie predmetu
diela, majlcu vplyv na zvy§enie ceny diela.

Ich vykonanie, rozsah a cenu je potrebné vopred schvalit vo forme pisomného dodatku
k tejto zmiuve.

V pripade, ak si objednavatel dodatoéne objedna u zhotovitela prace nad ramec tejto
zmluvy alebo vyda tomu zodpovedajlci pokyn, musi sa rozsah a cena tychto prac naviac
atermin na vykonanie diela vopred pisomne dohodnit medzi zhotovitelom
a objednavatefom, inak zhotovitel postupuje podra vychodiskovych podkladov.

Cena za dielo zhotovitela podia tejto zmluvy je splatna podla skutoéného postupu
vykonanych prac mesacne a jej zavereéné vyudtovanie bude po podpisani konecného
preberacieho protokolu. Cena za dielo bude platend objednavatefom bankovym
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prevodom na Udet zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto zmluvy, v sUlade s nasledovnymi
piatobnymi podmienkami:

a) Zhotovitel bude vystavovat faktury raz mesaéne nasledovne:

Zhotovitel predloZi po skonéeni kazdého mesiaca objednavatelovi sipis vykonanych
prac a dodavok, ktory bude obsahovat aj cenu tychto prac a dodavok odkazom na
prislusnu ¢ast odsuhlaseného rozpodiu diela (dalej len ako ,sapis®), a ktory
objednavatel do 5 pracovnych dni bud potvrdi v celom alebo v &iastoénom rozsahu.
Ak objednavatel alebo nim poverena osoba potvrdi supis v celom rozsahu, vystavi
zhotovitel objednavatefovi faktiru vo vydke podla predioZzeného slpisu, zniZenej
o zadrzné (kratkodobé a dlhodobé) podla ods. 7 tohto &lanku zmluvy.

Ak objednavatel alebo nim poverena osoba opravnene potvrdi supis len v &iastoénom
rozsahu, vystavi zhotovitel objednéavatelovi faktaru len vo vyike potvrdene]
objednavatelom alebo nim poverenej osoby v prospech zhotovitela, zniZenej
0 zadrzné (kratkodobé a dlhodobé) podla ods. 7 tohto &lanku. Objednavatel je
povinny zhotovitefovi stfasne pisomne oznamit odborné zddvodnenie svojho
nesuhlasu.

b) Zavere¢né vyudtovanie sa uskutodni na zaklade osobitnej zlétovacej faktury po
protokolarnom odovzdani a prevzati celého diela podia tejto zmluvy zniZenej o
zadrzné podia ods. 7 tohto &lanku zmiuvy.

¢) Faktury za pripadné prace naviac budu vystavené objednavatelovi po vykonani
a protokolarnom odovzdani danej éasti prace objednavatelovi alebo nim poverenegj
osobe znizenej o zadrzné (kratkodobée a dlhodobé) podia ods. 7 tohto ¢lanku.

Suma, na ktort budu jednotlivé mesaéné faktury podia ods. 6 tohto ¢lanku vystavené
bude vzdy zniZena o 10% prislichajlcich na kratkodobé zadrzné a 5% prislichajlcich
na dihodobé zadriné.

Narok na uvolnenie kratkodobého zadrzného vznika zhotovitelovi na zaklade osobitnej
faktary, ktord ma zhotovitel pravo vystavit po kumulativnom spineni nasledovnych
podmienok:

- zhotovitel Uplne odstraneni vSetky pripadné nedorobky a vady diela, na odstranenie
ktorych sa zhotovitel' zaviazal v pisomnom predbeZnom preberacom protokole,
- na predmetné dielo bude vydané pravoplatné kolaudaéné rozhodnutie:

Narok na uvolnenie nespotrebovaného dlhodobého zadrzného vznika zhotovitelovi na
zaklade osobitne]j faktury, ktord ma zhotovitel pravo vystavit po splneni nasledovnej
podmienky:

- uplynutie dohodnutej zaruénej doby za dielo.

Na zaklade dohody zmluvnych stran objednavatel uvolni dlhodobé zadr2né, splatné inak
aZ po uplynuti zaruénej doby, ak zhotovitel nahradi dlhodobé zadrzné bezpodmienetnou
a neodvolatelnou bankovou zarukou vystavenou bankou akceptovatelnou pre
objednavatefa vo vyske zodpovedajlucej dlhodobému zadrznému splatnou na prvé
poZiadanie v prospech objednavatefa a platnou najmenej do uplynutia zaruénej doby
diela. Podmienky bankovej zaruky a subjekt banky, ktora poskytuje bankovl zaruku,
podliehaju predchadzajucemu schvaleniu objednavatelom.
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Zhotovitef berie na vedomie, Ze finanéné prostriedky, ktorymi bude uhradzana cena za
dielo, su tvorené z prostriedkov Eurdpskej Gnie a rozpoétu Slovenskej republiky, ato z
prostriedkov Operaéného programu cezhraniénej spoluprace Slovenska republika —
Ceska republika 2007 - 2013, ktoré budl objednavatelovi poskytnuté na zaklade zmluvy
0 poskytnuti NFP, uzavretej medzi objednavatefom a poskytovatefom nenavratného
finanéneho prostriedku (dalej len ,NFP). Zmiuvné strany sa dohodli, Ze splnenie
povinnosti objednavatefa uhradit cenu je v rozsahu podfa prvej vety podmienena
ziskanim prostriedkov na jej Uhradu objednévatelom podia zmluvy o poskytnuti NFP.
Objednavatel je viak povinny uhradit’ cenu plnenia najneskédr do devatdesiat (90) dni
odo dha uplynutia splatnosti vecne aformalne spravne] faktiry dorudene]
objednavatelovi zo strany zhotovitela. Zhotovitel berie na vedomie, 2e dielo je
financované z prostriedkov Eurdpskej Unie az rozpoltu Slovenskej republiky a ze
administracia platieb je ¢asovo naroéna a zaroverl suhlasi a vyhlasuje, ze dohodnuté
lehota splatnosti nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam vyplyvajucim
Z tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje formou pisomného dodatku k tejto zmiuve pristupit na zmenu
dohodnutej ceny diela v pripade, ak niektory z poskytovatelov finanénych prostriedkov
uplatni pravo na vykonanie finan¢nej opravy v zmysle &lanku 98 nariadenia Rady (ES)
1083/2006, ktorym sa ustanovuji v8eobecné ustanovenia o Europskom fonde
regionalneho rozvoja, Eurépskom socidlnom fonde a Kohéznom fonde. Vykonanie
finangnej opravy sa méZe tykat len nezrealizovanych zavazkov tejto zmluvy. Rovnako je
zhotovitel povinny pristlpit na zmenu ustanoveni zmluvy vyvolany niektorym
z poskytovatelov finanénych prostrledkov vpripade, ak sa zmeny budl tykat
nerealizovanych &asti tejto zmluvy.

Faktury musia obsahovat tieto (daje: oznacenie zhotovitela a objednavatela a ich
adresy, ICO, DIC, I€ DPH, é&islo faktury, dent vystavenia a deft splatnosti faktury,
oznaCenie pefazného Ustavu a Cislo Uétu, na ktoré sa ma platit, fakturovanu &iastku
s vyCislenim DPH, pediatku a podpis.

Ak nebude faktdra obsahovat stanovené nalezitosti, alebo v nej nebudl spravne vyssie
uvedené Udaje, ma ju objednavatel pravo vratit' zhotovitefovi v lehote piatich (5) dni po
obdrzani s uvedenim chybajlcich nalezitosti alebo nespravnych Gdajov. Pri vrateni
faktury musi objednavate! presne uviest z akého dévodu faktaru vratil na opravu a ako
ma poZadavand oprava zniet. V takomto pripade sa prerusi doba splatnosti a nova
lehota splatnosti zaéne plynut doruéenim opravenej faktiry objednavatelovi.

V pripade nedodrZania terminu vykonania diela je zhotovitel povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvnl pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela, a to za kazdy zacCaty den
omeskania s vykonanim diela.

Clanok 10
Zmeny diela

Objednavatel ma pravo poZiadat o zmeny diela v priebehu celého zhotovovania diela.
Poziadavku na zmeny diela zadava Statutarny zastupca objednavatela prostrednictvom
pisomného pokynu - zmenového listu spolu s projektovou dokumentaciou a sthlasom
projektanta v rozsahu potrebnom pre ocenenie zmeny diela.

Zhotovitel v lehote do piatich (5) pracovnych dni od prevzatia zmenového listu, vykona
ocenenie zmeny diela vo forme ocenenie zmeny.

Objednavatel do piatich (5) pracovnych dni od prevzatia ocenenia zmeny, postdi cenu
navrhnuttd  zhotovitelom. Objednavatel je opravneny poZadovat od zhotovitela
konzultacie a vysvetlenia k oceneniu zmeny. Zhotovitel je opravneny modifikovat’ alebo
opravovat' ocenenie zmeny diela na zaklade konzultacii.
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Ocenenie zmeny diela bude zhotovitel objednavatelovi navrhovat’ podfa naroénosti
vykonov a podfa pravidiel, které boli rozhodujuce pre tvorbu rozpodtu ceny diela.

Zameny materiglov alebo zmeny technického rieSenia mozno vykonat len po pisomnom
ocdsuhlaseni zo strany objednavatela.

Clanok 11
Vykonanie diela

Zhotovitel spini povinnost riadne vykonat dielo, ak ho riadne zhotovi, ukonéi a odovzda
objednavatelovi podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Riadnym vykonanim a ukonéenim diela podla tejto zmluvy sa rozumie taky stav diela,
v ktorom ma dielo vdetky vlastnosti vyplyvajice zo zmluvy, projektovej dokumentacie,
vychodiskovych podkladov, stavebného povolenia, prislusnych technickych a inych
noriem a prislusnych pravnych predpisov. Riadnym odovzdanim diela podla tohto
odseku sa rozumie odovzdanie riadne zhotoveného a ukonéeného diela ako celku
objednavatelovi spolu so vsetkymi dokumentmi vztahujucimi sa na dielo
objednavatelovi.

Preberacie konanie bude dvojfazové. Prva faza preberacieho konania ohfadom diela
bude vykonana vo forme obhliadky diela zastupcami oboch zmluvnych stran. Zavery
obhliadky objednavatel uvedie do pisomného predbeZzného preberacieho protokolu.
V predbeZnom preberacom protokole objednavatel uvedie, &i dielo predbezZne prebera a
tiez v fiom uvedie vietky zistené vady (vadou je tiez nedorobok) v nasledovnom &leneni:

Vazna vada:

- vada ktora znemoZfiuje uZivanie diela v sulade s jeho déelovym uréenim alebo ho
zasadnejsie obmedzuje,
- rozpor realizacie diela s technickymi normami afalebo s vychodiskovymi podkladmi,

(dalej len ako ,vazna vada“)

Menej vazna vada

- v8etky ostatné menej vazne vady
(dalej len ako ,menej vaZzna vada®)

Pokial ma dielo vazne vady, objednavatel nie je povinny ho predbezne prevziat skor nez
tieto vaZne vady budl zhotovitefom odstranené. Prva faza preberacieho konania sa
v takom pripade opakuje. Odstranenie vaznych vad a predbezné prevzatie diela
objednavatel zhotovitelovi nasledne pisomne potvrdi v dopinku k predbeznému
preberaciemu protokolu.

Menej vazne vady sa zhotovitel zavadzuje odstranit vo vzajomne s objednavatelom
dohodnutej nahradnej lehote, inak viehote 21 dni od podpisu predbezného
preberacieho protokolu. Odstranenie menej vaznych vad objednavatel zhotovitelovi
pisomne potvrdi vdopinku k predbeznému preberaciemu protokolu. V pripade
pochybnosti o existencii vad dieila, alebo o kvalifikacii vad diela podia ods. 3 tohto
¢lanku zmluvy, bude rozhodujice stanovisko experta urCeného objednavatelom.
Do doby posudenia vady diela podla predo$lej vety je objednavatel opravneny odopriet
podpis predbezného preberacieho protokolu.

Druhd faza preberaciecho konania bude prebiehat v ¢ase kolaudacie diela, o ktoru
pozZiada prisludny stavebny tirad objednavatel.
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Objednavatel prevezme od “zhotovitefa dielo a podpise koneény preberaci protokol
(dalej len ,kone&ny preberaci protokol’) o prevzati diela bez zbytoéného odkladu po
pravoplatnosti posledného rozhodnutia o povoleni uzZivat dielo v stlade s G&elom jeho
urenia a odstraneni vietkych nedostatkov a nedorobkov uvedenych v predmetnom
kolaudaénom rozhodnuti / predmetnych kolauda&nych rozhodnutiach, majlcich dévod
v plneni zhotovitela, ktoré zaroveri splfiaju znaky vaZnej vady diela, s vynimkou tych pri
ktorych objednavatel v koneénom preberacom protokole vysiovne vyhlasi, Ze na ich
odstraneni nefrva. V pripade pochybnosti o existencii vaznych vad diela, ktoré by
odévodiiovali odopretie podpisu kone&ného preberacieho protokolu, bude rozhodujlce
stanovisko experta ureného objednavatelom. Do doby postdenia vady diela podia
predoslej vety je objednévatel opravneny odopriet podpis koneéného preberacieho
protokolu.

Zavazok zhotovitela vykonaf dielo sa povaZuje za Upine splneny az protokolarnym
prevzatim diela v sulade s ods. 7 tohto &lanku tejto zmluvy.

Ak dojde k akejkolvek zmene diela uskutoénenej zhotovitefom na zaklade tejto zmluvy
napr. v désledku odstrafovania vad v rdmci zaruky za akost diela, zhotoviter je povinny
dodat objednavatefovi tomu zodpovedajucu upravenu, resp. aktualizovani
dokumentaciu skutoéného vyhotovenia diela najneskér do 30 dni.

PredbeZné prevzatie diela, ani koneéné prevzatie diela objednavatefom nezbavuje
objednavatela prava namietat vady diela vzarutnej dobe ztitulu zhotovitelom
poskytnutej zaruky za dielo.
Clanok 12
Vlastnicke pravo k dielu a nebezpeéenstvo Skody na diele

Vlastnikom diela potas jeho realizacie je objednavatel, priCom nebezpecenstvo vzniku
skody na diele alebo jeho zhotovene| &asti znasa zhotovitel.

Nebezpedenstvo $kody na predmetnom diele prechadza na objednavatela diom jeho
protokolarneho odovzdania (¢lanok 11 ods. 7 zmluvy) a to bez ohladu na prechod

- vlastnickeho prava.

Clanok 13
Zodpovednost' za $kodu

Na zodpovednost za $kodu a nahradu skody sa vztahuju ustanovenia § 373 a nasl.
Obchodného z&konnika. Zmluvné strany sa zavazuju vyvinlt maximalne Usilie za
ucelom predchadzania $kodam ako aj za (&elom minimalizacie vzniknutych $kéd.

Ziadna zo zmluvnych stran nie je zodpovedna za omegkanie spbésobené omeskanim s
plnenim zavézkov druhej zmiuvnej strany.

Ziadna zo zmluvnych stran nie je zodpovedna za omeskanie spdsobené okolnostami
vyluCujicimi  zodpovednost. Za okolnosti vyluéujuce zodpovednost sa povazuje
prekazka, ktora nastala nezavisle od véle povinnej strany a brani jej v splneni jgj
povinnosti, pokial nemozno rozumne predpokiadat, e by povinna strana tlto prekazku
alebo jej nasledky odvrétila alebo prekonala a dalej, ze by v dobe vzniku prekaZku
predvidala. Zodpovednost nevyluéuje prekazka, ktora vznikla az v dobe, kedy povinna
strana bola v omeskani so spinenim svojich povinnosti alebo vznikla z iei hospodarskych
pomerov. Uginky vyluéujice zodpovednost sti obmedzené len na dobu, po ktort trva
prekazka, s ktorou su tieto povinnosti spojené.
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Zmluvné strany sa zavazuju upozornit druhl zmiuvnu stranu bez zbyto&ného odkladu
na vzniknuté okolnosti vylu€ujuce zodpovednost, braniace riadnemu pineniu zmluvy.
Zmiuvné strany sa zavézuju k vyvinutiu maximalneho Usilia na odvratenie a prekonanie
okolnosti vyluéujucich zodpovednost.

Clanok 14
Osobitné ustanovenia

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo ma v dobe jeho prevzatia objednavatelom

- zmluvne dohodnuté vlastnosti (uréené projektom a vychodiskovymi podkladmi),
- je vsulade sc slovenskym pravnym poriadkom (zodpoveda veobecne-technickym
~ vlastnostiam), . _
- nema iné vady ktore by znizovaii jeho hodnotu,
- nema vady, ktoré by obmedzovali moznost jeho pouZitia na zmluvne dohodnuty
ucel.

Zhotovitel' je povinny informovat’ objedndvatela o v8etkych skuto&nostiach, ktoré si
vyznamne pre plnenie povinnosti zmluvnych strdn podla tejto zmluvy, najmi o
skutoCnostiach, ktoré mézu byt vyznamné pre rozhodovanie objednavatela v suvislosti s
touto zmluvou a‘alebo o dévodoch, ktoré zhotovitelovi brania riadne a véas spinit svoje
povinnosti podla tejto zmluvy, a to do 24 hodin, odkedy sa ich zhotovitel dozvedel.

Pri zabezpecovani postupu prac je zhotovitel povinny dbat’ na opravnené zaujmy tretich
stran v mieste zhotovovaného diela. Postup prac méze byt kedykolvek pocas celej doby
zhotovovania diela kontrolovany stavebnym dozorom objednavatefa, &o véak nezbavuje
zhotovitela zodpovednosti za riadne a kvalitné realizovanie diela v zmysle tejto zmiuvy.

Zodpovedny a oboznameny zastupca zhotovitela, ktory je opravneny v mene zhotovitela
prijimat’ vSetky rozhodnutia tykajuce sa stavby diela, bude pritomny na koordinaénych
poradach, ktoré sa budl konat podla potreby, najmenej viak 1 x za ty2defi, a dalej na
véetkych ostatnych poradéch a jednaniach, ktoré bude pozadovat objednavatel.
Zhotovitel je povinny v pripade potreby zabezpelit Ugast svojich subdodavatelov,
eventualne vyrobcov veci pouzitych pri zhotovovani diela. Na vSetkych rokovaniach
bud( spisané zapisnice zastupcom objednavatela, ktoré podpisu vsetci pritomni
uéastnici.

Zhotovitel' sa zavazuje vytvorit na stavbe podmienky pre riadny vykon technického,
stavebného a autorského dozoru. Sucasne sa zhotovitel zavédzuje poskytovat
objednavatelovi nevyhnutné informacie a saéinnost’.

Zhotovitel sa zavéazuje aktivne spolupracovat s technickym a stavebnym dozorom na
stavbe a nijak nebranit’ vykonu prace poverenému technickému a stavebnému dozoru.
Zhotovitel sa zavazuje bez meSkania a bezodkladne predkladat vdetky dokumenty,
certifikaty, atesty, revizne spravy, stavebny dennik atd. poverenému technickému
a stavebnému dozoru na stavbe.

Zhotovitel sa zavédzuje, Zze v8etci zamestnanci zhotovitela a jeho subdodavatefov budu
identifikovani a budd pouzivat ochranné prilby, bezpe&nostné odevy, ochranné okuliare
apod. Zhotovitel zodpoveda za zabezpecdenie a plnenie povinnosti sOvisiacich s
achranou bezpelnosti azdravia pri praci vo vztahu kvietkym osobam, ktorych
zhotovitel pouzije na spinenie svojich zavazkov vyplyvajicich z tejto zmliuvy.
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Zhotovitel sa pri zhdtovovani diela zavazuje pouzivat len vhodné stavebné vyrobky v
zmysle ustanovenia zakona &islo 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v zneni zmien a
dodatkov v nadvaznosti na ustanovenie § 43f stavebného zakona.

Zhotovitel’ j& povinny na vyZiadanie objednavatela predlozit doklady o spdsobilosti
subdodavatelov k zhotoveniu diela.

Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela dodrziavat vetky pravne predpisy a normy
vztahujlce sa na vykon stavebnej €innosti, na ochranu bezpecnosti a zdravia pri praci
ako aj vyhlasky Ministerstva vnitra Cislo 699/2004 Z. z. o zabezpedeni stavieb vodou na
hasenie poziarov. Zhotovitel je taktiez povinny pri zhotovovani diela zabezpedit ochranu
podzemnych telekomunikaénych vedeni pred ich poskodenim v zmysle zakona &islo
351/2011 Z. z. o elektronickych komunikaciach.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze nepouZije pre vlastné potreby ani pre potreby tretich osdb
Ziadne podklady, dokumenty a projektovl dokumentaciu tykajlicu sa zhotovenia diela.
Jedinym vlastnikom a opravnenym subjektom na udefovanie povolenia - sthlasu na
pouZitie dokumentacie uvedenej v prvej vete tohto &lanku je vyluéne objednavatel a
autor projekiu. -Na projektovi dokumentaciu predmetu zmluvy o dielo sa vztahujd
autorske prava v zmysle prdvneho poriadku Slovenskej republiky.

Pocas realizacie diela sa zhotovitel zavédzuje strpiet’ a byt stéinny pri vykone akejkolvek
kontroly &i auditu tykajlcich sa realizacie diela v suvislosti s touto zmluvou zo strany

organov, institucii a banky (dalej len ako ,financujtice institucie®), ktoré sa podielajd na

financovani realizécie diela alebo jeho asti alebo zo strany nimi riadne poverenych
odbornych poradcov, znalcov a indtittcii.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze so $pecifikaciou diela sa v ¢ase podpisu tejio zmluvy oboznamil
s odbornou starostlivostou.

Clanok 15
Zaruka zhotovitela

Zhotovitel poskytuje na dielo zaruku, pricom zaruéna doba bola dohodnutd na B0
mesiacov odo dha podpisania koneéného preberacieho protokolu okrem zariadeni
a vyrobkov, ktorych vyrobca poskytuje dihdiu zaruénu dobu. V tomto pripade plati dihia
zarucna doba udédvana vyrobcom. Zoznam tychto vyrobkov spolu s informaciou o dih3e;j
zaruCnej dobe vypracuje zhotovitel a doloZi ho k predbeznému preberaciemu konaniu.
Zhotovitel poskytuje objednavatelovi zaruku, Ze dielo si zachova dohodnuté vlastnosti
pocas celej zaruénej doby. Pri jednotlivych zariadeniach a vyrobkoch, ku ktorym sa
vztahuje dihdia zaruka, zhotovitel garantuje zachovanie ich vlastnosti podas celej
zaruCnej doby k nim sa vztahujicej (dalej pre oba pripady len ,zaruka®).

Zhotovitel je povinny zhotovit' dielo podla podmienok tejto zmluvy, t.j. véetky jeho &asti
spocivajuce v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montéd2nych prac musia byt
dodané v sUlade s vychodiskovymi podkladmi, $pecifikaciou diela vratane pripadnych
zmien a doplneni, kompletne v patricnej kvalite. Dielo ijeho jednotlivé &asti musia
odpovedat platnym TN, technickym poZiadavkam na stavebné vyrobky v zmysle zakona
€. 264/1999 Z. z. v zneni zmien a dodatkov a daldim platnym pravnym predpisom a musi
byt v stlade s podmienkami stavebného povolenia. To isté sa vztahuje ina vyrobky
pouZité pri zhotovovani diela. Zhotovitel zodpoveda za uplné a kvalitné vykonanie
a funkciu diela v rozsahu a parametroch stanovenych vo vychodiskovych podkladoch
a v ustanoveniach tejto zmiuvy a jej priloh.

Pokial zavazné predpisy alebo zavazné &asti TN, alebo dokumentacie k stavebnému
povoleniu ustanovuji vykonanie skusok Gi revizii, osvedéujucich vlastnosti diela, alebo
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10.

1.

jeho &asti, musi vykonanie tychto ski$ok alebo vyskusanie, predchadzat prebratiu diela,
resp. jeho &asti.

Obsahom zaruky je pravo objednavatela poZadovat od zhotovitela, aby zhotovitel na
svoje naklady vadu odstranil v najkratSej moznej dobe dohodnutej s objednavatefom
s ohladom na povahu danej vady, ktord v8ak nebude v Ziadnom pripade dihsia ako 21
dni, pricom aby s odstrafiovanim vady na mieste zacal najneskéor do:

a) 48 hodin v pripade vaznej vady,
b) 5 dni v pripade menej vaznej vady.
Klasifikacia vad podfa &l. 11 ods. 3 tejio zmluvy sa pouZije primerane aj v tomto pripade.

V pripade, ze zhotovitel neodstrani vady diela v lehote uvedenej v ods. 4 tohto &lanku
zmluvy, bude objednavatel podla vliastnej volby opravneny:

a) pozadovat od zhotovitela nadalej odstranenie vad na naklady zhotovitefa v lehote
prediZzenej objednavatelom, a to aj opakovane, alebo

b) poZadovat primeranu zlavu z ceny diela (objednavatel je vizdy opravneny znizit o
zlavu cenu platend zhotovitelovi; ak cena bola uz zaplatena, méze objednavatel
pozadovat jej vratenie do vysky zlavy), alebo

c) odstranit vady sam alebo ich nechat odstranit tretej osobe a pozadovat od
zhotovitela nahradu primeranych nakladov takéhoto odstranenia vad do vysky
obvyklej v mieste a ¢ase odstranenia vad (postup objednavatefa podla tohto bodu
zmluvy nema vplyv na zodpovednost zhotovitela za vady ani na zaruku).

Ak doslo k odstraneniu vad diela dodanim chybajlicich ¢asti alebo dodanim nahradnych
¢asti, odo dha dodania tychto novych Casti diela zaéne plynuit nova zaruéna doba, na
ktorl sa aplikuju ustanovenia tohto ¢lanku zmluvy primerane.

Po dobu odstrarfiovania vad diela zhotovitefom v zaruénej dobe, zaruéna doba neplynie
a o tuto dobu sa predizuje.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela sposobené pouZitim stavebnych vyrobkov alebo
podkladov dodanych objednavatelom alebo v désledku pinenia pokynov objednavatela,
pokial zhotovitel na nevhodnost stavebnych vyrobkov alebo pokynov objednavatela
upozornil, objednavatel v8ak napriek tomu trval na ich pouziti, resp. vykonani. Zhotovitel
véak zodpoveda za vady diela, ktoré vznikli v désledku pouzitia nevhodnych stavebnych
vyrobkov, podkladov alebo nevhodnych pokynov objednavatefa, na ktorych nevhodnost
zhotovitel objednavatela véas neupozornil.

Pre zabezpeCenie riadnej obsluhy aduldrzby je zhotovitef povinny odovzdat
objednavatelovi pokyny k uZivaniu a Udrzbe zhotoveného diela a jeho jednotlivych casti.

Objednavatel sa zavazuje, ze pripadnl reklaméciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni, najneskdr vdak do uplynutia prisiusnej zaruénej doby pisomnou formou.

Ostatné naroky objednavatefa z vad diela sa spravuju v zmysle ustanovenia § 564
Obchodného zakonnika.

Clanok 16
Doba trvania zmluvy, predéasné ukonéenie zmluvy

Tato zmluva sa uzatvara na dobu uréitd s platnostou a Géinnostou od jej uzavretia, t.]. jej
podpisu oboma zmluvnymi stranami, do terminu riadneho vykonania diela podia tejto
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zmluvy. PredCasne je mozné ukonéit platnost a dcinnost tefto zmiuvy na zaklade
pisomnej dohody oboch zmluvnych stran alebo odstupenim.

Obidve zmluvné strany mbzu od tejto zmiuvy aj jednostranne odstupit, ak druha zmluvna
strana porusi podstatnym spdscbom svoju zmluvnu povinnost napriek tomu, Ze bola na
mozZnost odstipenia od zmluvy preukazatelnym spdsobom (doporuéenym listom)
druhou zmluvnou stranou vopred upozgrnena.

Pokial stanovi zmluvna strana druhej zmluvnej strane vo vy3sie uvedenom pisomnom
upozorneni na spinenie jej povinnosti primerand nahradna lehotu, vznika jej pravo na
odstapenie od zmluvy az po marnom uplynuti tejto lehoty.

Za podstatné porudenie zmluvy zhotovitelom zmluvné strany povaZuju o.i. omeskanie
s plnenim terminov dojednanych v tejto zmluve dihsie ako 30 kalendarnych dni.

Objednavatel si vyhradzuje pravo od tejto zmluvy odstlpit v pripade ak dojde k
ukonceniu platnosti alebo uéinnosti zmluvy o poskytnuti nenavratného financéného
prispevku uzavretej medzi SR v zastupeni prislusnym vykonavatelom $tatnej pomoci
a objednavatefom ako prijimatefom. V takom pripade objednavatel uhradi zhotovitelovi
takl ¢ast’ celkovej ceny diela, ktora zodpoveda aktualnemu 3tadiu rozpracovanosti diela.

V pripade odstupenia od zmluvy zanikaju v$etky prava a povinnosti zmluvnych stran zo
zmluvy, a to ku driu, ku ktorému bolo oznamenie o odstupeni od zmluvy doruéené druhej
zmluvnej strane. Odstipenim od zmiuvy nezanikaju naroky na nahradu $kody a ani tie
prava, ktoré vzhladom na svoju povahu alebo pri ktorych o stanovuje zakon maji trvat
nadalej aj po zaniku tejto zmluvy.

Po odstlpeni od zmluvy zhotovitel povinne odovzda objednavatelovi rozostavané dielo
preberacim konanim, ktorého vystupom bude podpisanie pisomného preberacieho
protokolu obidvoma zmluvnymi stranami. Preberacie konanie sa uskutoéni v termine
stanovenom zhotovitefom, ktory musi byt oznameny objednavatefovi minimalne 5
pracovnych dni pred planovanym terminom preberacieho konania, najneskér do 14 dni
od odstipenia od zmluvy. Preberacie konanie bude spoéivat z komplexnej prehliadky
diela azo spisania preberacieho protokolu. Preberaci protokol moze obsahovat aj
rozporne, &i vzajomne si odporujlce stanoviska. Rozdielnost stanovisk zmluvnych stran
nie je dévodom na odopretie odovzdania rozostavanej stavby. Odopretie podpisania
preberacieho protokolu je v8ak pre kazdu zmluvnu stranu dévodom na odopretie
odovzdania stavby.

Clanok 17
Ochrana informacii

Zmluvné strany mézu na zaklade tejto zmluvy alebo v stvislosti s jej plnenim ziskat
pristup k informaciam, ktoré druha zmluvna strana modze povazZovat za doverné (dalej
len ako ,dbéverné informacie®). Za dbverné informacie sa povazuju najma vsetky
informacie finanéného a obchodného charakteru, informacie o obchodnych a zmiuvnych
podmienkach, ktoré v danych obchodnych kruhoch nie sU beZne dostupné, a ktorych
zverejnenim, alebo spristupnenim neopravnenej osobe by sa mohli zmluvné strany
ddvodne citit poskodeni. .

Za dbéverné informacie sa povazuju tiez v8etky informacie jasne oznacdené zmluvnymi
stranami ako déverné, ako aj vSetky informacie tak oznalené, ktoré su predmetom
obchodného tajomstva zmluvnej strany. Déverné informacie tykajlice sa druhej zmluvnej
strany bude kaZda zmluvna strana zachovavat' a ochrafiovat minimalne v takom rozsahu
ako svoje vlastné. Za doverné sa povazuju tiez vSetky informacie obsiahnuté v tejto
zmluve o dielo, to neplati pre pripravu tejto zmluvy a jej dodatkov ako aj upiatiiovanie
narokov, ktoré z nej vyplyvajl..
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3. Débéverné informacie ktorejkolvek zo zmluvnych stran nebudl zahrnovat informacie,
ktore:

a) su alebo sa stand verejne znamymi, inak nez porusenim tejto zmluvy; alebo

b) zmluvna strana nimi disponovala este pred ich ziskanim od druhej zmluvnej strany;
alebo

c) su prisiusnej zmluvnej strane spristupnené tretou stranou bez obmedzeni tykajlicich
sa ich zverejnenia.

4. Zmluvne strany sa zavazuju nespristupnit’ Ziadnej tretej osobe déverné informacie druhej
zmluvnej strany a dodrZiavat' zakaz ich vyuzivania na iny ucel ako je plnenie tejto
zmiuvy.

Clanok 18
Dorucovanie

1. VsSetky oznamenia, prehlasenia, upozornenia, Ziadosti, vyzvy a iné ukony, ktoré sd na
zaklade tejto zmluvy poZzadované, alebo ktoré su v tejto zmluve uvedené, musia mat’
pisomnu formu, musia byt podpisané statutarnym zastupcom resp. zastupcom na
zaklade pisomného plnomocenstva a doruéia sa za stanovenych podmienok jednym
z nasledovnych spdsobov:

- osobne opravnenym zastupcom
- prostrednictvom Slovenskej posty, Statny podnik (dalej len ,posta“).

V akomkolvek pripade budu tieto pisomnosti doruéené na adresu prislusnej zmluvnej
strany, ktora je uvedend v zdhlavi tejto zmluvy, alebo na akukolvek inu adresu, ktor(
tato zmluvna strana oznami vopred druhej zmluvnej strane.

2. Ak je pisomnost doruéena osobne, je povaZzovana za dorué¢enl a prevzatl v momente
osobného odovzdania prisludnej pisomnosti, ktoré bolo potvrdené podpisom druhej
zmluvnej strany alebo osoby opravnenej preberat’ postu za stranu, ktorej bola pisomnost
adresovana, alebo v momente odmietnutia prevzatia pisomnosti tymito osobami.
Doru€ovat osobne mozne len v sidle adresata alebo priamo statutarnemu zastupcovi.

3. Ak je pisomnost doruéena prostrednictvom posdty vo forme doporucenej zasielky s
potvrdenim dorucenia, je povaZzovana za doruéenu a prevzatl uplynutim lehoty piatich
(5) dni odo diia odoslania pisomnosti, a to bez ohfadu na Uspesnost doruéenia, priom
odoslanie odosielajuca strana preukaze predioZzenim podacieho listku. Pri zmene sidla
spoloénosti zapisané v obchodnom registri je smerodajné sidlo zapisané v obchodnom
registri. Ak sa zasielka vrati ako nedoruena je odosielatel povinny vykonat este jedno
opakované doruéenie Statutarnemu zastupcovi, ak jej z tejto skutoénosti vyplyvajd prava;
na fikciu jej doruéenia to viak uZz nema vplyv.

Clanok 19
Poistenie

Podas trvania platnosti tejto zmluve je zhotovitel povinny mat uzavretd platni a Géinnu
poistnd zmluvu na poistenie stavebno-montaZnych rizik a éinnosti zhotovitela na diele s
poistnou sumou minimalne vo vyske ceny diela (€l. 9 ods. 1 tejto zmluvy). Na poZiadanie
objednavatela zhotovite! vinkuluje poistné pinenie z takejto poistnej zmluvy v prospech
objednavatela alebo Financujucej intitucie. Platnost a U¢innost takejto zmluvy ako aj Ghradu
prislusneho poistného je zhotovitel povinny na poZiadanie objednavatela bezodkladne
preukazat predlozenim prislusnych pisomnych potvrdeni. V pripade porusenia povinnosti
zhotovitela podla tohto ¢lanku zmluvy ma objednavatel pravo zabezpecdit takéto poistenie na
naklady zhotovitefa.
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Clanok 20
“ Opravnené osoby

Zmluvné strany sa dohodli, Ze (kony tykajuce sa plnenia tejto zmiuvy su opravnené
vykonavat na zaklade pisomného splnomocnenia okrem Statutarnych organov
zmluvnych stran aj nasledovné osoby:

a) za objednavatela:

Ing. Karol Achberger - projektovy manazér
0905 779 601
achberger@dhztt. sk

b) za zhotovitela:

Ing.1gor Forus — obchodny riaditef
0911 515 055
forus@sprogress.sk

Zastupca je povinny preukazat sa pisomnym spinomocnenim podpisanym statutarnym
zastupcom splnomocnitefa. Pisomné plnomocenstve splnomocnitela zavazuje az do
odvolania. Ukony, ktorych désledky sa tykaj( platnosti, Uéinnosti alebo podstatného
obsahu tejto zmluvy mdzu vykonavat iba statutéarne organy zmluvnych stran.

Clanok 21
Zaverecné ustanovenia

Pravne vztahy vzniknuté z tejto zmluvy sa riadia slovenskym pravom.

Na platnost zmien a dodatkov tejto zmluvy sa vyzaduje vZdy pisomna forma, pokial
neexistuje prisnejdia poziadavka na formu. Zmluvné strany vyluéuji odkion od tejto
poziadavky na formu Ustnou alebo konkludeninou dohodou.

Ak je alebo sa stane jedno alebo viaceré z ustanoveni tejto zmluvy neplatnymi,
nevztahuje sa tato skutofnost na ostatné ustanovenia: Zmluvné strany sa zavazuju
nahradit'  ustanovenia, ktoré sa preukdZu akc pravne neplatné, ustanoveniami s
rovinakym hospodarskym Gcelom. V8etky ustanovenia tejto zmluvy treba vykladat tak,
aby nimi sledované hospodarske ciele boli a ostali v €o najvy$sej moznej miere uéinné.

Zmluva sa uzatvara v slovenskom jazyku v Styroch originalnych vyhotoveniach, z
ktorych kazda zo zmluvnych stran obdrzi dve jej vyhoiovenia.

Zmluva ma nastedovné prilchy:

Priloha & 1—  pravoplatné stavebné povolenia

Priloha ¢. 2—  inziniersko geologicky a hydrogeclogicky prieskum vypracovany
spolo¢nostou AG & G, s.r.o., Dlbravska cesta 9, 841 04 Bratislava

Priloha & 3—  realizaény projekt pre stavbu .Novostavba Administrativnej budovy
DHZ POLE" vypracovany spologénostou Createrra s.r.o.

Prilcha &. 4 — odsuhlaseny rozpodet

Zmliuvné strany vyhlasujud, Ze poznaju cbsah tejto zmluvy, zmluve porozumeli, suhlasia s
jej obsahom, a preto ju na znak bezvyhradného sdhlasu podpisujl dobrovolne, nie v
tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok.
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gy
V Bratislave, dfa &1"40 s 2014

Za
objednavatefa
DHZ Pole

’ Plﬂu57ad LUTULT et

wurovolné hasi¢ske (1)
zdruzenie - POLE
Fararske 27, 817 01 Tmava
1CO: 42 178 606, DIC: 2023038380
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Za
Zhotovitela
S-PROGRESS s.r.o.

Ing. Mgr. lveta Sbiessdvé
konatelia spoloénosti -

5) S-PROGRESS

sro
wd Rovnicami 41, 841 04 Bratislava
~ DPH: SK202021948]1 pir~ N215481




KRYCi LIST ROZPOCTU
Nazov stavby F;)voslavba administrativnej budovy DHZ Pole JKEO
ECO
Miesto Fararske 27,917 01 trnava
ico 1C DPH
Ohbjednavatel DHZ Pale Fararske 27,917 01 Tmava 42178606
Projektant Createrra s.r.0.,Hruby Sur 15,80301 Senec 35005824
Zhotovitel S-PROGRESS s.r.0.,Pod Rovnicami 41,841 04 Bratislava
Spracoval 5. PROGRESS s.1.0.,Pod Rovnicami 41,841 04 Bratislava
Rozpodet Gislo ’ Dila PoloZiek
[ sraos | [ i
Merné a Géelové jednotky
. ] T T
Podet | Naklady 7 1 m.). ' Podet B NékladyH mj ‘ Podet ! Naklady."l mJ
| } i
Rozpo&tové naklady v EUR
T
‘Zakladne rozp. néklady B _E)oplnkové naklady C Vedl’a;sne rozpoctove naklady
7,,_7| b - - = — — - A L
1 ‘HSV ‘Dodavky | & |Prace nadéas | 13 VRN 1 ‘ 0,00
2 | |Montaz I o 1r«sez pevrejpodl. | 14 VRN 2 | 0.00
]
3 'PSV 1Docle'z.\.'ky 10 Kularna pamiatka ‘ 15 VRN 3 | 0,00
R IR S i
4 F | -+
4 Montdz - | 1] 16 ‘VRN4 0.00
N 0 N I — _ o _
5 |"M"  [Dodavky | | 17 [VRN 5 | 0,00
6 | Montaz | \ 18 IVRN 2 rozpotiu ‘ 0,00
- ——— e — — — T — _ _ - — . T _ o
| ZRN (r. 1-6} 330 544,62 12 DN(r 8-11) | 19 VRN {r. 13-18) | 0,00
20 |HzS 0,00 | 21 Kompl. &innost ‘ 0,00 22 | Dstatné naklady | 0,00
Projektant | D 'Gelkové naklady
| 23 lsqeet 7, 12, 19-22 N 330 544,62
| — T L T T T T es 10802
Dawmapotps _ __ __ |eetika o |wloe moomraemsss L 6010887
Objednavatel . ‘ T
| 25 iCena s DPH (r. 23-24) | 396 653,54
| PR - |
i E 'Pripotty a odpoity !
Déatum a podpis |Peéiatka i ;
notartel _ _ Giatka S i — —  — —
ctovite | 28 ‘Dodévky ohjednavatela 0,00
I — — S R —
| 27 Kizavé dolozka . 0,00
- } —_ _ —_ S _'_ N
Datum a podpis ) | petiatka . 28 inyhodneme | 0,00
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